

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí
Kód projektu:	304021X048
Kód ŽoNFP:	NFP304020X048
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	034 Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Česká republika	Moravskoslezský kraj	Frýdek -Místek	Krásná, Pražmo, Raškovice
2	Slovenská republika	Žilinský kraj	Žilina	Nezbudská Lúčka, Strečno
3				
4				

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1				
2				
3				
4				

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Předkládaný záměr je kombinovaným projektem rozvoje dopravní infrastruktury v příhraničním regionu s doplňkovou investicí do objektu kulturního dědictví a marketingově zaměřenými měkkými aktivitami.

Konkrétně se jedná o investice do silniční komunikace III. třídy na straně české a investice do cyklostezky a cyklo-lávky spolu s rekonstrukcí hradní věže na hradu Strečno na straně slovenské.

Záměr je komplementární částí komplexního projektu Cyrilo Metodějské cesty zaměřené na zpřístupnění kulturních památek a přírodního dědictví podél její trasy.

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 22

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2021
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 04/2023
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Moravskoslezský kraj		
Typ aktivity:	D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	10/2021	04/2023
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	10/2021	04/2023
3.	D1. Rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)	03/2022	12/2022

Typ aktivity:	G) Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	G1. Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.	03/2023	04/2023

Hlavný cezhraničný partner:	Žilinský samosprávny kraj		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2021	10/2022

2.	Zabezpečenie povinnej publicity	06/2021	10/2022
3.	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2021	10/2021
Typ aktivity:		A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	A1. Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce)	09/2021	08/2022
Typ aktivity:		G) Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	G1. Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.	09/2022	09/2022
Partner projektu 1		Obec Strečno	
Typ aktivity:		C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	06/2021	12/2022
2.	Zabezpečenie povinnej publicity	06/2021	12/2022
3.	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2021	12/2022

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:			
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		Moravskoslezský kraj		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	D1. Rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými/kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky)	km	4,307
<hr/>				
<hr/>				
Hlavný cezhraničný partner:		Žilinský samosprávny kraj		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	2,19356
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	A1. Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva (stavebné práce)	počet	1
Partner projektu 1		Obec Strečno		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C1. Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	0,20852
-------	--	--	----	---------

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	4,307	UR	
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	2,40208	UR	Súčet
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	1	UR	

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner				Spolu
	HP (VP)	HCP	PP1	PP2	
1. Príprava projektu			8 251,20		8 251,20
2. Personálne výdavky	11 722,37				11 722,37
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie					0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	6 256,00	22 323,07	7 220,00		35 799,07
5. Výdavky na vybavenie		1 301,19			1 301,19
6. Investície	2 498 524,97	528 824,63	656 768,63		3 684 118,23
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	1 758,36				1 758,36
SPOLU	2 518 261,70	552 448,89	672 239,83	0,00	3 742 950,42
Schéma de minimis					
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)					0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)					
Predpokladá partner v projekte prijímy?					

HP (VP) Moravskoslezský kraj

HCP Žilinský samosprávny kraj

PP1 Obec Strečno

PP2 Názov PP2

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 742 950,42 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	3 181 507,84 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	122 468,86 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	125 913,08 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	313 060,60 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	2 518 261,70	-	3 742 950,42	-
	HCP	552 448,89	-		
	PP1	672 239,83	-		
	PP2	0,00	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	2 140 522,44	85,00%	3 181 507,84	85,00%
	HCP	469 581,55	85,00%		
	PP1	571 403,85	85,00%		
	PP2	0,00			
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	0,00		122 468,86	3,27%
	HCP	55 244,88	10,00%		
	PP1	67 223,98	10,00%		
	PP2	0,00			
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	125 913,08	5,00%	125 913,08	3,36%
	HCP	0,00			
	PP1	0,00			
	PP2	0,00			
Vlastné zdroje verejné:	VP	251 826,17	10,00%	313 060,60	8,36%
	HCP	27 622,44	5,00%		
	PP1	33 611,99	5,00%		
	PP2	0,00			
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00		0,00	0,00%
	HCP	0,00			
	PP1	0,00			
	PP2	0,00			
Celkové oprávnený náklady				3 742 950,42	100,00%