

## Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

### Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22\_003/0000036

(dále jen „Rozhodnutí“)

vydané na základě § 14m odst. 1 písm. a § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

Žádosti o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 na realizaci projektu Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje registrační číslo CZ.10.03.01/00/22\_003/0000036 (dále jen „Projekt“) v rámci výzvy 10\_22\_003 (dále jen „Výzva“) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) vyhovuje a dotaci zcela poskytuje za níže stanovených podmínek

#### Část I.

#### Vymezení dotace

##### 1. Identifikace příjemce dotace (dále jen „Příjemce“)

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 03103820

Bankovní účet Příjemce: 000123-8302010227/0100

##### 2. Projekt

- 2.1. Dotace se poskytuje za účelem realizace Projektu v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (dále jen „OP ST“).
- 2.2. Příjemce je povinen realizovat Projekt v souladu s textem Výzvy, s údaji v žádosti o podporu a jejími přílohami zadanými v IS KP21+ (dále jen „Žádost“) a s tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v čl. 5 této části Rozhodnutí, a to po dobu udržitelnosti stanovené v bodu 6.4. této části Rozhodnutí.
- 2.3. Příjemce je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OP ST, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OP ST, v aktuálním znění (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B.1.1, B.1.2 a D.1 – D.3 PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení Výzvy, do které je Projekt podán, případně k datu účinnosti změny příslušné Výzvy. Ostatní části PrŽaP jsou platné ve verzi účinné v období realizace dané fáze realizace Projektu.
- 2.4. V případě stavebních prací je Příjemce povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný technický dozor stavebníka.



- 2.5. Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP21+. Částky způsobilých výdajů uvedené v IS KP21+ a zároveň v kumulativním rozpočtu jsou maximální pro poskytnutí dotace ve výši jednotlivých rozpočtových položek kumulativního rozpočtu Projektů, který je přílohou Žádosti.
- 2.6. Příjemce je povinen využívat dotaci v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU a dále s tímto Rozhodnutím, PrŽaP a Metodickými dokumenty k PrŽaP.

### 3. Delegování pravomocí poskytovatele dotace na zprostředkující subjekt

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí na základě *Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu Spravedlivá transformace v programovém období 2021–2027 na Státní fond životního prostředí České republiky jako zprostředkující subjekt* ze dne 30. 11. 2022 a úkony stanovené tímto Rozhodnutím.

### 4. Výše dotace

- 4.1. Dotace se poskytuje v celkové maximální výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

| Finanční rámec Projektů   | Částka<br>(v Kč)      | Podíl<br>na<br>celkovém<br>rozpočtu |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
| Celkové výdaje  | 150 000 000,00        |                                     |
| Celkové způsobilé výdaje Projektů   | 150 000 000,00        | 100 %                               |
| <b>Maximální dotace EU, z toho:</b>   | <b>127 500 000,00</b> | <b>85 %</b>                         |
| <b>Minimální podíl vlastního financování<br/>připadající na způsobilé výdaje, z toho:</b> | <b>22 500 000,00</b>  | <b>15 %</b>                         |

Paušální sazba je stanovena na 7 % z celkových přímých realizačních výdajů a činí maximálně 9 813 084,11 Kč.

Součástí přímých realizačních výdajů jsou i jednotkové náklady a jednorázové částky, jejichž maximální výše jsou ustanoveny výzvou a jsou prokazované v souladu s Přílohou č. 3, kap. 6 PrŽaP.

- 4.2. Příjemce je povinen pro financování Projektů zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji Projektů a dotací.
- 4.3. Skutečná výše dotace, která bude Příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektů, případně v souladu s pravidly zjednodušených metod vykazování nákladů (podrobněji viz příloha č. 3 PrŽaP, dále jen „ZMV“). Podíl vlastního spolufinancování Příjemce dle bodu. 4.2. této části Rozhodnutí tvoří rozdíl celkových výdajů Projektů a dotace.
- 4.4. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů, které jsou definovány v PrŽaP a ve Výzvě.
- 4.5. Příjemce je povinen v žádosti o platbu (dále jen „ŽoP“) požadovat uhrazení pouze příslušné výše způsobilých výdajů Projektů. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo



účetními doklady stejné důkazní hodnoty, případně vykázány podle pravidel ZMV. Postup pro předkládání ŽoP je uveden v PrŽaP.

- 4.6. Příjemce je povinen podat ŽoP až po aktualizaci údajů zohledňujících výsledky výběrového/zadávacího řízení včetně všech závazných termínů v IS KP21+ pro danou část (objekt) Projektu. Toto ustanovení se netýká Projektu/částí Projektu v režimu ZMV.
- 4.7. Příjemce je povinen zajistit úhradu celkových výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace pro daný Projekt a zajištěna udržitelnost Projektu.
- 4.8. V případě zapojení dalších veřejných spolufinancujících subjektů do financování Projektu není dovoleno dvojí financování způsobilých výdajů Projektu, na které je poskytována dotace z OP ST a to včetně výdajů spadajících pod režim ZMV, a to ani z části. Příjemce může prostředky získané od dalších veřejných spolufinancujících subjektů využít k úhradě části způsobilých výdajů financované z vlastních zdrojů v souladu s příslušným právním aktem spolufinancujícího subjektu. Jednotlivé zdroje přijaté podpory musí být v účetnictví Příjemce důsledně odděleny v souladu s bodem 2.3. části II. tohoto Rozhodnutí.
- 4.9. Příjemce je povinen o všech spolufinancujících subjektech dle bodu 4. 8. výše Fond neprodleně informovat a předložit prostřednictvím IS KP21+ příslušný právní akt.
- 4.10. Prostředky získané v režimu ZMV není zapotřebí vypořádávat s výjimkou uvedení těchto příjmů v rámci finančního vypořádání dle části II. bodu 9. tohoto Rozhodnutí.
- 4.11. Příjemce je povinen informovat Fond a požádat jej o poskytnutí údajů k provedení vratky dotčených poskytnutých finančních prostředků, jestliže došlo ke změně jejich způsobilosti podle PrŽaP a zároveň nejsou dotčeny porušením rozpočtové kázně podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech, a to nejpozději do 30 dní od zjištění této změny. Uvedená povinnost platí rovněž v případě, že pomine účel poskytnutých finančních prostředků, nebo jejich části, na který je dotace poskytována, pokud již nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně.
- 4.12. V případě, že Příjemci vznikne právní nárok na vrácení nadměrného odpočtu DPH je Příjemce povinen vrátit odpovídající část dotace bez ohledu na to, zda bude tento nárok uplatněn. Příjemce je povinen požádat Fond o možnost vrácení odpovídající části dotace. Fond následně zašle Příjemci odpovídající výzvu k vrácení se stanovenou 30denní lhůtou pro vrácení prostředků.
- 4.13. Režim poskytování podpory/veřejné podpory a podpory de minimis.  
Podpora je poskytována v rozsahu 125 147 401,05 Kč mimo rámec veřejné podpory. Příjemce podpory se zavazuje, že ekonomické činnosti v rámci budované infrastruktury nepřekročí 80 % kapacity.

Pro část projektu zahrnující vzdělávání nad rámec standardního vysokoškolského programu (Bc. Mgr., PhD.) je podpora poskytována v maximální výši 2 352 598,95 Kč v souladu s "Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013.



- 4.14. Příjemce je povinen vrátit do 30 kalendářních dnů od výzvy Fondu k jejich vrácení poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část ve výši, v jaké došlo k porušení podmínek Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (nebo navazujícího předpisu), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy (o fungování Evropské unie) prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, pokud se prokáže, že byly porušeny podmínky podle tohoto nařízení, a to včetně případných úroků.

## 5. Účel dotace

- 5.1. Účelem dotace je úspěšná fyzická realizace Projektu v souladu s cíli Projektu definovanými v bodu 5.2. a 5.3. tohoto článku
- 5.2. Cílem Projektu je podpořit transformaci energetiky kraje v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR pomocí nabízených poradenských a vzdělávacích služeb. Cíl projektu bude naplněn dle aktivit stanovených v Příloze č. 2, která je součástí tohoto Rozhodnutí.
- 5.3. Specifickým cílem projektu je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou, a dopady této transformace na zaměstnanost.

## 6. Termíny a lhůty

- 6.1. Harmonogram Projektu
- 6.1.1. Datum zahájení realizace Projektu: 1. 1. 2023.
- 6.1.2. Účelu dotace bude dosaženo nejpozději do 31. 12. 2027.
- 6.1.3. Cíle Projektu uvedené v bodech 5.2. a 5.3. tohoto dokumentu budou dosaženy nejpozději do 31. 12. 2027.
- 6.1.3.1. Rozhodným datem pro zahájení výpočtu hodnoty ročních cílů projektu dle Přílohy 2 tohoto Rozhodnutí je datum vydání tohoto právního aktu, a intervalem pro určení aktuální dosažené hodnoty je 365 (resp. 366) dnů od tohoto data.
- 6.2. Podklady pro ukončení Projektu dle kap. D.1. PrŽaP budou prostřednictvím IS KP21+ doloženy nejpozději do 3 měsíců od data uvedeného v bodě 6.1.2.
- 6.3. Příjemce je povinen prostřednictvím IS KP21+ podat závěrečnou zprávu o realizaci Projektu spolu s poslední ŽoP nejpozději do 3 měsíců po termínu skutečného ukončení fyzické realizace Projektu, nejpozději však do 3 měsíců od data uvedeného v bodě 6.1.2.
- 6.4. Příjemce je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel realizace Projektu byl zachován po dobu udržitelnosti ode dne změny stavu Žádosti v IS KP21+ na PP41 „Projekt finančně ukončen ŘO“. Bližší specifikace zajištění Projektu po dobu udržitelnosti je uvedena v Příloze č. 1, část B. bod č. 5. c) tohoto Rozhodnutí.

Doba udržitelnosti Projektu je stanovena ve vazbě na předmět dotace dle PrŽaP kapitola D.3.7.

## 7. Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

- 7.1. Příjemce je povinen zajistit na Projektu dostatečné finanční zdroje na podporované aktivity tak, aby nevznikaly dodatečné nároky na financování těchto aktivit ze státního rozpočtu. Tato



povinnost bude příjemcem doložena v evaluační zprávě, v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako příloha dané Zprávy o udržitelnosti.

- 7.2. Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocen pokrok projektu do 30. 9. 2025. V případě, že nebude prokázáno splnění 75 % stanovených ročních cílů projektu, (viz Příloha č. 2 tohoto Rozhodnutí) bude financování kráceno příp. zastaveno. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na druhou část projektu.
- 7.3. Aktivity projektu nesmí být svým obsahem, formou a zaměřením na konkrétní subjekty totožné s jinými realizovanými aktivitami energetického poradenství, které jsou podporovány z jiných veřejných zdrojů.

## Část II.

### Další povinnosti Příjemce

#### 1. Plnění indikátorů, Specifických výkonnostních parametrů, dalších výstupů a monitorování Projektu

- 1.1. Příjemce je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátoru/indikátorů dle níže uvedené tabulky a je-li relevantní, uchovat ji po stanovenou dobu udržitelnosti dle pravidel Metodiky pro sledování indikátorů a specifických výkonnostních parametrů (SVP) strategických projektů.

| Název indikátoru                                  | Kód    | Měrná jednotka | Datum naplnění cílové hodnoty | Cílová hodnota |
|---|--------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Integrované projekty územního rozvoje             | RCO 76 | Projekty       | 31.12.2027                    | 1              |
| Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech | RCR 01 | FTE/rok        | 31.12.2027                    | 22             |

- 1.2. Příjemce je povinen naplnit cílovou hodnotu Specifických výkonnostních parametrů (dále jen „SVP“) dle níže uvedené tabulky a uchovat ji, je-li relevantní, po stanovenou dobu udržitelnosti dle přílohy č. 1 části B tohoto Rozhodnutí.

| Název SVP                               | Kód | Měrná jednotka    | Datum naplnění cílové hodnoty | Cílová hodnota |
|---|-----|-------------------|-------------------------------|----------------|
| Oslovená města a obce                   |     | Počet měst a obcí | 31.12.2027                    | 300            |
| Počet poskytnutých konzultačních služeb |     | Ks/rok            | 31.12.2027                    | 1056           |



|  |  |           |            |      |
|--|--|-----------|------------|------|
| Počet vzdělávacích akcí pro veřejné odborníky pro energetiku             |  | Ks/rok    | 31.12.2027 | 88   |
| Počet nových analyticko-projektových nástrojů                            |  | Ks/rok    | 31.12.2027 | 44   |
| Počet osvětových a vzdělávacích akcí                                     |  | Ks/rok    | 31.12.2027 | 264  |
| Počet účastníků (za cílovou skupinu) na osvětových a vzdělávacích akcích |  | Účastník  | 31.12.2027 | 1188 |
| Vytvořený komplexní vzdělávací kurz/program                              |  | Kurz      | 31.12.2027 | 2    |
| Vytvořená celokrajská informační a komunikační platforma                 |  | Platforma | 31.12.2027 | 1    |

- 1.3. Příjemce je povinen zajistit zpracování a předkládání zpráv o udržitelnosti Projektu prostřednictvím IS KP21+ v souladu se stanoveným plánem uvedeným v kapitole C.10.3. PrŽaP.
- 1.4. Příjemce je povinen zpracovávat všechny ŽoP, zprávy o realizaci, resp. o udržitelnosti, informace o Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.
- 1.5. Příjemce je povinen vypracovat na výzvu Fondu mimořádnou informaci o Projektu v rozsahu a termínu stanoveném Fondem.
- 1.6. Příjemce je povinen zpracovat a doložit Finanční analýzu Projektu po vysoutěžení hlavního dodavatele, při zásadních změnách Projektu, při finančních přesunech větších než 10 % CZV, při ukončení projektu a 1x ročně v době udržitelnosti, dle PrŽaP kap. C.

## 2. Vedení účetnictví

- 2.1. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
- 2.2. Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- 2.3. Příjemce je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady ke konkrétnímu Projektu, tj. i souvisejících výnosů. Příjemce je povinen používat pro realizovaný Projekt vhodný rozlišovací kód pro všechny účetní zápisy související s realizovaným Projektem (např. analytiku pro účty, ORG, č. zakázky, č. střediska aj.) dle možností používaného účetního systému.



Povinnost jednoznačného přiřazení skutečně vynaložených nákladů není při výpočtu dotace dané položky podle ZMV ze strany ŘO/ZS vyžadována.

2.4. Prostředky spadající pod režim ZMV nákladů jsou příjmem Příjemce určeným na financování výdajů Projektu. Vedení účetnictví/daňové evidence a využití prostředků pod režimem zjednodušených metod vykazování se řídí platnými právními předpisy a nebude ze strany poskytovatele dotace kontrolováno (podrobněji viz příloha č. 3 PrŽaP).

2.5. V případě, že Příjemce není povinen vést účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky:

a) vedení oddělené evidence nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému Projektu;

b) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1, písm. f) zákona) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

c) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

d) při kontrole Příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

V případě, že Příjemce není povinen vést účetnictví ani daňovou evidenci vede operativní evidenci. Operativní evidenci jsou povinny vést fyzické osoby podnikající, které uplatňují výdaje procentem z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen evidovat veškeré příjmy a výdaje související s příslušným Projektem v tabulkovém přehledu a archivovat v souladu s podmínkami poskytnutí dotace veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s Projektem v souvislé číselné řadě, včetně faktur a bankovních výpisů prokazujících příjem podpory, příp. příjem prostředků od spolufinancujících subjektů a úhrady dodavatelům.

2.6. Příjemce je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech kontrolních orgánů.

2.7. Příjemce je dále povinen zavázat dodavatele, aby předkládal k proplacení pouze faktury, které obsahují registrační číslo Projektu. V odůvodněných případech (např. faktura byla vystavena před vydáním Rozhodnutí, dodavatel zanikl v průběhu realizace Projektu, Příjemce je s dodavatelem v soudním sporu atd.) je Příjemci dotace umožněno, aby doklady označil registračním číslem Projektu sám před jejich uplatněním v ŽoP.

2.8. Příjemce není povinen předkládat ke kontrole Fondu doklady spadající pod režim zjednodušených metod vykazování výdajů. Tyto doklady nemusí být označovány registračním číslem Projektu.

### 3. Veřejné zakázky/zakázky

3.1. Příjemce je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, zejm. se zákonem č. 134/2016 Sb.,



o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP/OP ST 2021–2027 (příloha č. 6 PrŽaP), ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.

- 3.2. Příjemce, který pro realizaci Projektu využívá dodavatele po podpisu odpovídajících smluv, uvede v IS KP21+ informaci o:
- a) všech dodavatelích, včetně jména a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového identifikačního čísla dodavatele (dodavatelů),
  - b) všech skutečných majitelích dodavatele ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů,
  - c) smlouvě (datum smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka).
- 3.3. V případě nákladů v režimu ZMV, viz příloha č. 3 PrŽaP nemá případné pochybení v této povinnosti vliv na způsobilost výdajů a nepředstavuje porušení podmínek tohoto Rozhodnutí, nicméně Poskytovatel dotace nebo Fond si mohou dokumentaci z veřejných zakázek souvisejících s Projektem vyžádat ke kontrole. Příjemce je povinen v případě, kdy v rámci realizace Projektu využije byť jen z části plnění z nadlimitní zakázky ve smyslu § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, po podpisu odpovídajících smluv, poskytnout poskytovateli informaci o všech dodavatelích, včetně jména a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového identifikačního čísla dodavatele (dodavatelů), o všech skutečných majitelích dodavatele ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v rozsahu jména (jmen) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů, a kopii uzavřené smlouvy, ze které bude patrné datum uzavření smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka.

#### 4. Kontrola/audit

- 4.1. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito kontrolními orgány jsou především Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 4.2. Příjemce je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti.
- 4.3. Příjemce je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.





4.4. Příjemce je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů Projektu.

## 5. Publicita

Příjemce je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s kap. C.3 PrŽaP a podle Grafického manuálu publicity OP ST21+ (příloha č. 7 PrŽaP).

## 6. Poskytování údajů o realizaci projektu

Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem či Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu.

## 7. Péče o majetek

7.1. Příjemce je povinen nakládat s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení, a po dobu realizace Projektu a jeho udržitelnosti je povinen zachovat právní vztah k předmětu podpory v souladu s požadavky uvedenými v PrŽaP pro tento typ Projektu.

7.2. Příjemce není oprávněn bez souhlasu Poskytovatele dotace zatížit předmět podpory zástavním právem (nebo jinak právně zatížit) ve prospěch třetích osob (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený nemůže ohrozit realizaci Projektu ani plnění jeho účelu).

## 8. Oznamování změn

8.1. Příjemce je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu, finančním milníkům a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS KP21+. Schvalování oznámených změn se řídí kapitolou B.1.4 PrŽaP.

8.2. Příjemce je povinen bezodkladně požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení takové změny Příjemce podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP21+. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektu jsou uvedeny v PrŽaP.

8.3. Příjemce, který je evidující osobou ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů.

8.4. V případě, že se jedná o Projekt podléhající podpoře de minimis, je Příjemce povinen neprodleně informovat v souladu s bodem 8.1 a Metodickou příručkou k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis a zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu a poskytnout informace nezbytné pro úpravu záznamu podpory de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu, pokud v období tří účetních let od nabytí právní moci tohoto



Rozhodnutí dojde k rozdělení Příjemce na dva či více samostatné podniky, respektive v případě sloučení Příjemce s jiným podnikem/převodu jmění podniku na společníka, je Příjemce povinen neprodleně informovat Poskytovatele dotace nebo Fond o rozdělení podniku, respektive sloučení podniku/převodu jmění podniku na společníka. Při nesplnění této povinnosti se Příjemce vystavuje riziku případného odejmutí předmětné dotace.

- 8.5. Příjemce je povinen informovat Fond o zahájeném insolvenčním řízení, a to do 5 dnů od uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu v insolvenčním rejstříku, o vstupu do likvidace, a to do 5 dnů od uveřejnění výzvy likvidátora k přihlášení pohledávek v obchodním věstníku, a dále bezodkladně informovat Fond o nařízení exekuce.

## 9. Vypořádání Projektů

Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Projekty spolufinancované z prostředků z rozpočtu EU se podle uvedené vyhlášky vypořádávají jednorázově nejpozději do 15. 2. roku následujícího po roce, v němž bylo ukončeno financování Projektů a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl Projekt ukončen. Projekt se považuje z tohoto pohledu za ukončený přepnutím stavu Žádosti v IS KP21+ na PP41 „Projekt finančně ukončen ŘO“. Příjemce podává finanční vypořádání (dále jen „FV“) prostřednictvím IS KP21+. Součástí FV jsou i přijaté prostředky spadající pod režim ZMV.

Povinnost předložit FV se nevztahuje na Projekty, které byly plně zrealizovány a uhrazeny Příjemcem z vlastních prostředků a až následně jednorázově proplaceny prostřednictvím ŽoP.

## 10. Uchování dokumentů

- 10.1. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektů včetně fotodokumentace v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky.
- 10.2. Příjemce je povinen uchovávat doklady ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu.

## 11. Povinnosti Příjemce v souvislosti s předpisy EU

Příjemce je povinen dodržovat příslušná ustanovení Nařízení Rady EU č. 833/2014, ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v konsolidovaném znění a dále Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v konsolidovaném znění a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v konsolidovaném znění.

## 12. Povinnosti Příjemce v souvislosti s plněním podmínek vyplývajících z Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

Příjemce je povinen splnit podmínky vycházející z Vyhodnocení koncepce Operačního programu Spravedlivá transformace období 2021-2027 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů



na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, relevantním pro předkládaný Projekt. Tyto podmínky jsou také uvedené v Příloze č. 4 Výzvy.

### 13. Povinnosti Příjemce v souvislosti s naplněním principu „Do No Significant Harm“ (DNSH)

- 13.1. Příjemce je povinen dodržovat podmínky uvedené v kapitole D.6.13 PrŽaP vycházející z principu významného nepoškozování enviromentálních cílů („Do no significant harm“, DNSH), vycházejícího z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
- 13.2. Příjemce je povinen smluvně zajistit dodržování podmínek DNSH u dalších subjektů, dodavatelů, kteří se podílí na realizaci Projektu.

### 14. Plnění milníků Projektu

- 14.1. Příjemce je povinen plnit následující klíčové milníky Projektu:

| Milník Projektu   | Datum naplnění milníku   |
|---|--------------------------|
| Dokončení vybudování základní infrastruktury – lidé, služby, zázemí | 31.12.2024               |
| Dokončení ostrého provádění služeb                                  | 31.12.2027               |
| Založení energetické platformy, propojení na RIS3                   | 31.12.2024               |
| Doložení akreditovaného vzdělávacího semestrálního kurzu            | 31.12.2025               |
| Doložení mid-term evaluace projektu                                 | 31.12.2025               |
| Doložení akreditovaného tříletého bakalářského studijního programu  | 31.12.2025               |
| Doložení zpětné vazby od obcí, kterým byla poskytnuta konzultace    | 31.12.2025<br>31.12.2027 |

### 15. Evaluace

Příjemce je povinen nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace Projektu předložit neúčtení sumativní evaluaci zhotovenou externím nezávislým zpracovatelem v rozsahu stanoveném Fondem a s obsahem vymezeným podmínkami uvedenými v PrŽaP.

### Část III.

#### Platební podmínky

##### 1. Financování Projektu

- 1.1. Podpora je poskytována Příjemci v režimu průběžných ex post plateb, a to bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Příjemce v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP na základě průběžných ŽoP. Prostřednictvím ŽoP je předkládána ke kontrole průběžná fakturace doplněná veškerými úhradami (netýká se Projektu, či jeho částí, v režimu ZMV) minimálně na úrovni celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“) (dotace + odpovídající část vlastních zdrojů).
- 1.2. V případě čistě neinvestičních projektů obcí je dotace poskytována v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zprostředkovaně prostřednictvím kraje, v jehož obvodu se nachází příslušná obec. V případě projektů příspěvkových organizací krajů, měst a obcí je dotace poskytována prostřednictvím příslušného zřizovatele.
- 1.2.1. Bankovní účet, prostřednictvím kterého je dotace poskytována: 020095-0015826761/0710
- 1.3. Finanční plán Projektu a harmonogram plateb:

| Rok           | Plánované čerpání dotace v Kč |
|---------------|-------------------------------|
| 2024          | 37 733 837,50                 |
| 2025          | 33 126 361,50                 |
| 2026          | 27 871 091,15                 |
| 2027          | 28 768 709,85                 |
| <b>Celkem</b> | <b>127 500 000,00</b>         |

- 1.4. Rozložení investičních a neinvestičních výdajů Projektu je uvedené Příjemcem v žádosti o dotaci v IS KP21+ a jejich rozložení může Příjemce v průběhu realizace Projektu změnit prostřednictvím podání Žádosti o změnu, a to pouze na neprofinancovaných výdajích Projektu.

### Část IV.

#### Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí

##### 1. Pozastavení proplácení dotace

- 1.1. Pokud Fond, Poskytovatel dotace, nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech.



## 2. Diferenciace sankcí za porušení povinností

- 2.1. Není-li uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.
- 2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II., čl. 3., bodu 3.1, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44 odst. 4 písm. a), zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 1, část A tohoto Rozhodnutí.  
  
V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I. čl. 2. bodu 2.4., části I. čl. 6. bodu 6.1. podbodu 6.1.3., bodu 6.2. a 6.3., části II. čl. 1. bodu 1.1 a 1.2., části II. čl. 2. bodu 2.1. – 2.6., části II. čl. 4. bodu 4.1., 4.2. a 4.4., části II. čl. 5., části II. čl. 6., části II. čl. 8. bodu 8.1. (postih v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), bodu 8.3. – 8.5., části II. čl. 9., části II. čl. 10. bodu 10.1. a 10.2., části II. čl. 12., části II. čl. 13. bodu 13.1. a 13.2., části II. čl. 14., části II. čl. 15., a části III. čl. 1. bodu 1.5. bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami podle přílohy č. 1 části B tohoto Rozhodnutí.
- 2.3. Porušení povinností stanovených v části I. čl. 4. bodu 4.5., 4.6. a 4.9., v části I. čl. 6. bodu 6.1. podbodu 6.1.1., podbodu 6.1.3 v případě nesplnění termínu do 30 kalendářních dnů, bodu 6.2. v případě nedodržení lhůty k doložení podkladů pro ukončení Projektu do 30 kalendářních dnů, bodu 6.3. v případě nesplnění termínu pro dodání závěrečné zprávy o realizaci s poslední ŽoP do 30 kalendářních dnů, části II. čl. 1. bodu 1.1. a 1.2. v případě nenaplnění cílové hodnoty indikátorů a SVP a neudržení jejich výše ve výši 20%, resp. 30 %, resp. 35 % (dle přílohy č. 1 Rozhodnutí) a méně a v případě nesplnění termínu pro naplnění cílové hodnoty indikátorů a SVP do 30 kalendářních dnů, části II. čl. 1 bodu 1.3. – 1.5., části II. čl. 2. bodu 2.7., části II. čl. 4. bodu 4.3., části II. čl. 8. bodu 8.2., části II. čl. 14. v případě nesplnění termínu do 30 kalendářních dnů, části III. čl. 1. bodu 1.2. nepředstavuje neoprávněné použití dotace ve smyslu § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.

### Část V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027.
2. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí MS2021+.
3. Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Stanovení finančních oprav
  - Příloha č. 2 – Stanovení cílů projektu

## **Část VI.**

### **Poučení**

1. Proti tomuto rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech přípustný opravný prostředek.
2. Za podmínek stanovených v § 15 zákona o rozpočtových pravidlech může být zahájeno řízení o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.

Ing. Radana Leistner Kratochvílová

Ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku

Ministerstvo životního prostředí

*(dokument je podepsán elektronicky)*



## Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Registrační číslo MS2021+: CZ.10.03.01/00/22\_003/0000036

Příjemce dotace: Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

### ČÁST A.

#### Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z OP ST v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek.

##### I. OBECNÁ USTANOVENÍ

---

- I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše finanční opravy za porušení rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v části II. čl. 3, bodu 3.1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (souhrnně dále jen „veřejné zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „MP VZ“).
- II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se za něj žádná finanční oprava.
- III. Finanční oprava bude vždy stanovena paušální sazbou dle kapitoly II. – „Typy porušení a sazby finančních oprav“ této části A.
- IV. Výše finanční opravy se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků OP ST poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo.
- V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše finančních oprav stanovených za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledná finanční oprava je stanovena s ohledem na nejzávažnější porušení.
- VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána.



- VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený v kapitole II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A, bude stanovena finanční oprava analogicky a dle zásady přiměřenosti.
- 
-





II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

| Č. | Typ porušení   | Popis porušení   | Sazba finanční opravy  |
|----|--|--|--|
| 1  | Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení a jeho uveřejnění nebo neoprávněné přímé zadání (např. neoprávněné užití jednacího řízení bez uveřejnění)  | Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se zákonem nebo výběrové řízení v souladu s MP VZ   | 100 %  |
|    |  |  | 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce |
| 2  | Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky   | Zadavatel uměle rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně nebo v MP VZ, čímž nebylo zajištěno řádné uveřejnění veřejné zakázky  | 100 %, pokud veřejná zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala                                   |
|    |  |  | 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce |
| 3  | Chybějící či nedostatečné zdůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části  | Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části dle zákona a toto rozhodnutí v písemné zprávě zadavatele neodůvodnil či toto odůvodnění nebylo dostatečné  | 5 %  |
| 4  | Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala | Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených v zákoně nebo MP VZ nebo zadavatel v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto | 100 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 85 % délky minimální lhůty, nebo byla lhůta rovna nebo kratší než 5 dnů.           |
|    |  |  | 25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 85 %)                                    |
|    |  |  | 10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky  |



| Č. | Typ porušení   | Popis porušení  | Sazba finanční opravy   |
|----|--|---|---|
|    |  | lhůtu neprodloužil  | minimální lhůty (ale nedosahuje 50 %) nebo nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala |
|    |  |   | 5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 %   |
| 5  | Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace nebo jiná omezení pro získání zadávací dokumentace | Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká, či zadavatel jinak vytváří neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž | 10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek  |
|    |  |   | 5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek   |
|    |  |   | 25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnům nebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný, neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci elektronickým způsobem            |
| 6  | Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo       | Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo  | 5 %, pokud došlo k uveřejnění jiným vhodným způsobem  |
|    |  |   | 10 %, pokud nedošlo   |



| Č. | Typ porušení   | Popis porušení  | Sazba finanční opravy  |
|----|--|---|--|
|    | neprodložení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí vysvětlení                       | žádost o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v zákoně nebo MP VZ, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o vysvětlení byla doručena včas, zadavatel toto vysvětlení neuveřejnil, neodeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodložil lhůtu pro podání nabídek | k uveřejnění, nebo pokud nedošlo k prodložení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace  |
| 7  | Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se zákonem                    | Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu podstatně změnil zadávací podmínky   | 25 %<br>10 %, pokud byla zajištěna transparentnost zadávacího řízení vč. zdůvodnění užití tohoto druhu řízení v zadávací dokumentaci, nebyl omezen počet potenciálních dodavatelů, kteří mohli podat nabídku nebo žádost o účast, a současně byl zajištěn rovný přístup ke všem účastníkům, kteří podali nabídku či žádost o účast |
| 8  | Nesoulad se stanovenými postupy pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek <sup>1</sup> | Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované zadávání, společné zadávání a postupy  | 10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení<br>25 %, pokud následkem tohoto porušení bylo přidělení veřejné zakázky jinému účastníkovi, než který   |

<sup>1</sup> Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.



| Č. | Typ porušení   | Popis porušení   | Sazba finanční opravy   |
|----|--|--|---|
|    |  | centrálních zadavatelů)  | by zvítězil, pokud by se zadavatel pochybení nedopustil   |
| 9  | Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci nebo hodnoticích kritérií a jejich vah, podmínek plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace nebo neuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnoticí kritéria             | Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky na kvalifikaci, hodnoticí kritéria (vč. jejich vah a jasného způsobu hodnocení nabídek), podmínky plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnoticích kritérií nebylo sděleno všem účastníkům, popř. tyto informace nebyly uveřejněny | 25 %, pokud nedošlo k uveřejnění kvalifikačních nebo hodnoticích kritérií a jejich vah<br>10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny, nebo hodnoticí kritéria a jejich váhy nejsou uvedeny dostatečně určitě, což mohlo mít odrazující účinek na potenciální dodavatele, nebo vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnoticí kritéria nebyla sdělena všem známým dodavatelům a/nebo nebyla uveřejněna |
| 10 | Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s MP VZ, a to ve vztahu k národním, regionálním nebo lokálním preferencím. | Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místu realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu atd. z určitého regionu či státu)                                    | 25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení<br>10 %, pokud byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže  |
| 11 | Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení,  | Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná   | 25 %, pokud stanovené podmínky zjevně   |



| Č. | Typ porušení  | Popis porušení  | Sazba finanční opravy  |
|----|---|---|--|
|    | požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s MP VZ v ostatních aspektech, než je uvedeno v předchozím bodu | protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem veřejné zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovaly vztah užité hodnoty a ceny) | neodpovídají předmětu veřejné zakázky nebo v případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohoto jednoho dodavatele není odůvodnitelná specifickým technickým charakterem předmětu veřejné zakázky<br><br>10 %, pokud tyto požadavky souvisí s předmětem veřejné zakázky, ale nejsou mu přiměřené, nebo v případech, kdy kvalifikační kritéria byla užitá jako hodnotící kritéria, nebo v případech stanovení technických podmínek prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu s výjimkou případů, kdy použití této specifikace se týká pouze doplňkové části veřejné zakázky a potenciální dopad na EK rozpočet je pouze formální<br><br>5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže |
| 12 | Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu veřejné zakázky  | Zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciální  | 10 %   |



| Č. | Typ porušení   | Popis porušení  | Sazba finanční opravy   |
|----|--|---|---|
|    |  | dodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast  |   |
| 13 | Neoprávněné omezení poddodávek   | Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto omezení s ohledem na klíčové části veřejné zakázky   | 5 %   |
| 14 | Nedodržení či nesprávná aplikace kvalifikačních kritérií nebo technických či jiných zadávacích podmínek při posouzení a hodnocení nabídek či žádostí o účast | Zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení a ve svém důsledku tak změnil zadávací podmínky v průběhu posouzení nabídek, což mělo za následek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijaty/odmítnuty být neměly | 25 %  |
| 15 | Hodnocení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami nebo hodnocení nabídek dle dodatečně stanovených kritérií, která nebyla uveřejněna                      | Kritéria, která zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek, nebyla dodržena či bylo užito dalších hodnotících kritérií, které nebyly uveřejněny   | 10 %  |
|    |  |   | 25 %, pokud došlo k diskriminaci účastníků na základě národních, regionálních či lokálních preferencí |
| 16 | Nedostatečná auditní stopa   | Doložené podklady jasně   | 25 %  |



| Č. | Typ porušení  | Popis porušení   | Sazba finanční opravy |
|----|---|--|-----------------------|
|    | související se zadáním veřejné zakázky  | nevysvětlují, jakým způsobem byly hodnoceny nabídky a jak byla vybrána nejvýhodnější nabídka, což má za následek nedostatečnou transparentnost   |                       |
|    |   | Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace  | 100 %                 |
| 17 | Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné nabídky v průběhu hodnocení   | Zadavatel umožnil účastníkovi úpravu nabídky v průběhu hodnocení nabídek, čímž došlo k výběru tohoto účastníka, nebo zadavatel v rozporu se zákonem nebo MP VZ jednal v průběhu hodnocení nabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp. samotné nabídky | 25 %                  |
| 18 | Neoprávněné předchozí zapojení dodavatelů do přípravy výběrového/zadávacího řízení či obdobná forma spolupráce se zadavatelem | V případech, kdy takovéto zapojení dodavatele do přípravy výběrového/zadávacího řízení má za následek porušení zásady nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení či vede k narušení hospodářské soutěže  | 25 %                  |
| 19 | Změna počátečních zadávacích podmínek v rámci jednacích řízení s uveřejněním vedoucí k podstatné změně zadávacích podmínek    | V průběhu jednacích řízení s uveřejněním došlo k podstatným změnám původních zadávacích podmínek, které by měly za následek povinnost nového uveřejnění řízení   | 25 %                  |



| Č. | Typ porušení   | Popis porušení  | Sazba finanční opravy  |
|----|--|---|--|
| 20 | Neoprávněné vyloučení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny      | Zadavatel vyloučil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění nebo v případě, kdy zadavatel dodavatele ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopen prokázat, že odpovědi účastníků posoudil odpovídajícím způsobem | 25 %   |
| 21 | Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího/výběrového řízení             | V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení <sup>2</sup>   | 100 %  |
| 22 | Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení) | V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli  | 10 %, pokud účastníci, kteří se na bid-riggingu podíleli, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatele a jeden z nich se stal vybraným dodavatelem |
|    |  |   | 25 %, pokud se na bid-riggingu nepodíleli jiní dodavatelé než ti, kteří se bid-riggingu účastnili  |
|    |  |   | 100 %, pokud se na bid-riggingu podílela osoba v rámci řídicího či kontrolního systému nebo  |

<sup>2</sup> Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.





| Č. | Typ porušení            | Popis porušení  | Sazba finanční opravy  |
|----|-------------------------|---|--|
|    |                         |   | zadavatel ve spolupráci s dodavateli podílejícími se na bid-riggingu a současně jeden z nich se stal vybraným dodavatelem  |
| 23 | Podstatná změna smlouvy | Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění veřejné zakázky v rozporu se zákonem nebo s MP VZ   | 25 % z ceny původní veřejné zakázky<br>a dále<br>25 % z hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce)   |
|    |                         |   | 25 % z ceny původní veřejné zakázky<br>a dále<br>100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje 50 % hodnoty původní veřejné zakázky |
| 24 | Jiné porušení           | Zadavatel se dopustil jiného než výše uvedeného porušení, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele, nebo které znemožnilo ověření souladu jeho postupu s částí II. čl. 3. bod 3.1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně nedodržení základních zásad zadávacího řízení. | 25 %<br>2 % nebo 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení   |



**ČÁST B.**

**Tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), části IV. čl. 2. bodu 2.2 sankcionované nižším odvodem, než činí výše porušení rozpočtové kázně**

| <b>Č.</b> | <b>Podmínka Rozhodnutí</b>                   | <b>Popis porušení</b>  | <b>Sazba finanční opravy</b>  |
|-----------|--|--|---|
| 1         | Část I. čl. 2.<br>bod 2.4.                   | Nezajištění řádného dozoru   | Finanční oprava 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.  |
| 2         | Část I. čl. 6.<br>bod 6.1. pod<br>bod 6.1.3. | Nesplnění termínu dosažení cíle Projektu                                       | Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň |
| 3         | Část I. čl. 6.<br>bod 6.2.                   | Nesplnění povinnosti doložit podklady pro ukončení Projektu                    | Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň |
| 4         | Část I. čl. 6.<br>bod 6.3.                   | Nesplnění termínu pro podání závěrečné zprávy o realizaci spolu s poslední ŽoP | Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z částky, ve které byla porušena   |



|   |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
|   |                                 |  | <p>rozpočtová kázeň; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň</p>   |
| 5 | Část II. čl. 1. bod 1.1. a 1.2. | a) Nenaplnění cílové hodnoty indikátoru/indikátorů a SVP uvedených v bodu 1.1. a 1.2. v Rozhodnutí | <p>a) U indikátorů RCO 76 a RCR 01:</p> <p>Splnění 80 % a více: bez finanční opravy.<br/>Splnění 50 % - 79,99 %: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru.<br/>Splnění 0 % - 49,99 %: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.</p> <p>U SVP Oslovená města a obce; Počet poskytnutých konzultačních služeb; Počet vzdělávacích akcí pro veřejné odborníky pro energetiku; Počet nových analyticko-projektových nástrojů; Počet osvětových a vzdělávacích akcí; Počet účastníků (za cílovou skupinu) na osvětových a vzdělávacích akcích; Vytvořený komplexní vzdělávací kurz/program; Vytvořená celokrajská informační a komunikační platforma:</p> <p>Splnění 70 % a více: bez finanční opravy.<br/>Splnění 40 % - 69,99 %: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru.<br/>Splnění 0 % - 39,99 %: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.</p> |



|   |                                |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|
|   |                                | <p>b) Nesplnění termínu pro naplnění cílové hodnoty indikátoru/indikátorů a SVP uvedených v Rozhodnutí</p> <p>c) Neudržení výše indikátorů a SVP po dobu udržitelnosti přinejmenším ve výši dosažené k Rozhodnému datu.</p> | <p>b) Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 0,5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 2,5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.</p> <p>c) U indikátorů RCO 76 a RCR 01 a u SVP Oslovená města a obce; Počet poskytnutých konzultačních služeb; Počet vzdělávacích akcí pro veřejné odborníky pro energetiku; Počet nových analyticko-projektových nástrojů; Počet osvětových a vzdělávacích akcí; Počet účastníků (za cílovou skupinu) na osvětových a vzdělávacích akcích; Vytvořený komplexní vzdělávací kurz/program; Vytvořená celokrajská informační a komunikační platforma:<br/>Splnění 50 % a více z cílové hodnoty: bez finanční opravy.<br/>Splnění 30 % - 49,99 % z cílové hodnoty: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru.<br/>Splnění 0 % - 29,99 % z cílové hodnoty: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.</p> |
| 6 | Část II. čl. 2. body 2.1.-2.6. | Nevedení účetnictví v souladu s Rozhodnutím   | Finanční oprava 0,1-1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň   |



|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 7  | Část II. čl. 4. body 4.1., 4.2. a 4.4. | Nesplnění povinností spojených s kontrolou  | Finanční oprava 0,1-5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň   |
| 8  | Část II. čl. 5.                        | Nesplnění některých z povinností souvisejících s publicitou a propagací Projektu  | Finanční oprava 0,1-1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň   |
| 9  | Část II. čl. 6.                        | Neposkytnutí požadované informace v požadované formě, rozsahu a termínu   | Finanční oprava 0,1-5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění účelu akce   |
| 10 | Část II. čl. 8. bod 8.1., 8.3.-8.4.    | Nesplnění povinnosti informovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce, v souvislosti se změnami skutečných majitelů nebo podpory de minimis | Finanční oprava 0,5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň s výjimkou neinformování o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo v souladu s částí IV. bodu 2.1. Rozhodnutí |
| 11 | Část II. čl. 8. bod 8.5.               | Nesplnění povinnosti informovat Fond o zahájení insolvenčního řízení, vstupu do likvidace či nařízení exekuce   | Finanční oprava 0,5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň   |
| 12 | Část II. čl. 9.                        | Nesplnění povinnosti finančně vypořádat dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb.  | Finanční oprava 0,1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň   |
| 13 | Část II. čl. 10. body 10.1. a 10.2.    | Neplnění některých z povinností spojených s uchováváním dokumentů   | Finanční oprava 0,5-5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění jeho účelu   |
| 14 | Část II. čl. 12., čl. 13. a čl. 15.    | Neplnění povinnosti v souvislosti s plněním podmínek vyplývajících  | Finanční oprava 1-5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň dle závažnosti dopadu na administraci   |



|    |                           |   |  |
|----|---------------------------|---|--|
|    |                           | <p>z Posuzování vlivu na životní prostředí (SEA),<br/>v souvislosti s naplněním principu „Do No Significant Harm“ a nesplnění povinnosti předložit neúčtetní sumativní evaluaci zhotovenou externím nezávislým zpracovatelem ve stanoveném rozsahu.</p> | <p>Projektů a splnění jeho účelu.</p>  |
| 15 | Část II čl. 14            | <p>Nesplnění některého z klíčových milníků Projektů</p>   | <p>Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení delší než 90 kalendářních dnů finanční oprava 100 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.</p> |
| 16 | Část III. čl. 1. bod 1.3. | <p>Použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů, a naopak mimo režim ZMV</p>   | <p>Finanční oprava 1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.</p>  |



Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Registrační číslo MS2021+: CZ.10.03.01/00/22\_003/0000036

Příjemce dotace: Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

I. STANOVENÍ CÍLŮ PROJEKTU

| Č.  | SPECIFICKÝ<br>VÝKONOSTNÍ<br>PARAMETR  | VÝCHOZÍ<br>STAV 2023 | KONEČNÝ<br>STAV 2027 | MĚRNÁ<br>JEDNOTKA        | MIN. CÍLE<br>PRO MID-<br>TERM<br>EVALUACI |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---|
| 1.  | Oslovená města a obce   | 0                    | 300                  | město/obec               | 61  |
| 2.  | Počet poskytnutých<br>konzultačních služeb  | 0                    | 1056                 | konzultace               | 216                                       |
| 3.  | Počet vzdělávacích akcí<br>pro veřejné odborníky<br>pro energetiku                                  | 0                    | 88                   | vzdělávací<br>akce       | 18  |
| 4.  | Počet nových<br>analyticko-<br>projektových nástrojů  | 0                    | 44                   | nástroj                  | 9   |
| 5.  | Počet podpořených<br>inovativních akcí,<br>postupů či produktů                                      | 0                    | 264                  | akce, postup,<br>produkt | 54  |
| 6.  | Počet klientů s ambicí<br>zapojení do<br>mezinárodních či<br>nadmárodních iniciativ<br>či projektů. | 0                    | 9                    | klient                   | nehodnotí se                              |
| 7   | Počet osvětových a<br>vzdělávacích akcí   | 0                    | 264                  | akce                     | 54  |
| 8.  | Počet účastníkůdní na<br>osvětových a<br>vzdělávacích akcích  | 0                    | 1188                 | účastníkoden             | 243                                       |
| 8.1 | · Z toho počet<br>účastníkůdní<br>komplexního   | 0                    | 500                  | účastníkoden             | nehodnotí se                              |



|     | semestrálního<br>vzdělávacího programu                                    |   |       |                       |              |
|-----|---|---|-------|-----------------------|--------------|
| 9.  | Vytvořený komplexní<br>semestrální vzdělávací<br>program                  | 0 | 2     | vzdělávací<br>program | nehodnotí se |
| 10. | Vytvořená celokrajská<br>informační a<br>komunikační platforma            | 0 | 1     | platforma             | 1            |
| 11. | Počet návštěv na<br>celokrajské<br>informačním a<br>komunikační platformě | 0 | 15000 | Celkově               | nehodnotí se |
| 12. | Počet komunikačních<br>výstupů  | 0 | 80    | komunikační<br>výstup | 16           |
| 13. | Počet Platforem pro<br>rozvoj energetiky v<br>kraji                       | 0 | 9     | platforma             | nehodnotí se |
| 14. | Zprávy o realizaci<br>(doplňující Žádosti o<br>platbu)                    | 0 | 4     | zpráva                | nehodnotí se |
| 15. | Mid-term evaluace   | 0 | 1     | evaluace              | nehodnotí se |