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Evropska unie

PODPOROVANO 7 EVROPSKEHO FONDU
PRO REGIONALNI ROZVO)





	Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

IČ: 70890692

Veřejná zakázka:

„ Silnice 2014 – IV. a V. etapa“

zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

podle ustanovení § 156 zákona o veřejných zakázkách
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (tj. popis potřeb pro řádné zajištění svěřených úkolů)
	Realizací staveb povede ke zlepšení celkového stavu komunikací II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji, dojde také ke snížení prašnosti, hlučnosti a dalších negativních vlivů dopravy v lokalitě. Zlepší se kvalita dopravní obslužnosti v místě realizovaných staveb.

	popis předmětu veřejné zakázky
	část 1 veřejné zakázky – 
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská 

Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října 
Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice 
část 2 veřejné zakázky – 
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská 

Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794 

Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald – Orlová 

Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice 

	popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele (tj. popis, do jaké míry přispěje realizace předmětu veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele):
	Uskutečněním veřejné zakázky je předpokladem realizace projektu „Silnice 2014 – IV. etapa“ a „Silnice 2014 – V. etapa“ s předpokládaným financováním z evropských zdrojů. Dojde ke zlepšení stavu majetku Moravskoslezského kraje a snížení negativních vlivů vyplývajících z automobilového provozu na obyvatelstvo v příslušných lokalitách, kde se rekonstrukce komunikací budou realizovat.

	předpokládaný termín splnění veřejné zakázky (konkrétní datum nebo časový úsek):
	Část VZ – IV. etapa:  5/2014 – 4/2015
Část VZ – V. etapa: 5/2014 – 6/2015

IV. etapa
· Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská – lhůta realizace 120 dnů, 

· Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října - lhůta realizace 180 dnů,

· Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice – lhůta realizace 270 dnů,

V. etapa

· Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská – lhůta realizace 90 dnů,

· Rekonstrukce silnice II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794 – lhůta realizace 90 dnů, 

· Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald – Orlová – lhůta 180 měsíců, 
· Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici II/443 Zálužné – Staré Těchanovice – lhůta výstavby 240 dnů, 


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. 
	Z osvědčení (příp. seznamu významných stavebních prací) musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň tyto významné stavební práce:
Pro část 1 veřejné zakázky:

1.
Alespoň 4 stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH/stavba, a 

2.
alespoň 2 další (tj. jiné než v bodě 1.) stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 26 mil. Kč bez DPH/stavba; 

3.
alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce mostu v objemu min. 8,5 mil. bez DPH/stavba;

4.
alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla recyklace živičných vrstev za studena, přičemž jejich celkový objem byl v součtu min. 13 tis. m2,

5.
alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo odkanalizování komunikace samostatnou uzavřenou kanalizační sítí a alespoň v jednom případě se jednalo o stavební práce realizované v pásmu ochrany vodního zdroje,

6.
alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla pokládka plynovodního potrubí metodou řízeného protlaku v délce min. 40 m pod korytem vodního toku;

7.
alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla pokládka vodovodního potrubí metodou řízeného protlaku v délce min. 40 m pod korytem vodního toku. 

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. 

Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení.
Pro část 2 veřejné zakázky:

1.
Alespoň 4 stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 12 mil. Kč bez DPH/stavba; 

2.
Alespoň 2 další (tj. jiné než v bodě 1. a 3.) stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 19 mil. Kč bez DPH/stavba;

3.
Alespoň 2 další (tj. jiné než v bodě 1. a 2.) stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemní komunikace ve finančním objemu min. 23 mil. Kč bez DPH/stavba;

4.
alespoň 2 stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce opěrných zdí ve finančním objemu min. 4,5 mil. Kč bez DPH/stavba; 

5.
alespoň 2 stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce zárubních zdí ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH/stavba

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. 

Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení.
Stanovená úroveň technického kvalifikačního předpokladu odpovídá předmětu a předpokládané hodnotě jednotlivých částí veřejné zakázky, jakož i způsobu provádění jednotlivých částí díla a garancí řádné zkušenosti s obdobnými stavbami v minulosti, a to se zdůvodněním některých klíčových prvků (např. u mostů řádná zkušenost s prováděním mostních staveb v minulosti či zkušenost se stavbou opěrné zdi, nebo odkańolizování komunikace). 

Cílem zadavatele je ověřit, že dodavatelé mají zkušenost s realizací obdobných prací a použitím technologických postupů, které budou nezbytné pro realizaci veřejné zakázky. 



	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. 
	---

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
	Zadavatel požaduje předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které budou odpovědné za vedení realizace stavebních prací, a to v následujícím rozsahu:
Pro část 1 veřejné zakázky:
1.
1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít:

•
odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“;

•
úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

•
praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace s finančním objemem každé takové provedené (ukončené) stavby ve výši nejméně 26 mil. Kč bez DPH; 

2.
1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít:

•
odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“,

•
úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; 

•
praxi v posledních 7 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, která spočívala ve výstavbě či rekonstrukci mostu v objemu min. 8,5 mil. bez DPH/stavba.

3.
1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít:

•
odbornou způsobilost ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; a

•
praxi za posledních 5 let v délce nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pro část 2 veřejné zakázky

1.
1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít:

•
odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“;

•
úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

•
praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 23 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

2.
1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít:

•
odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“, příp. „Mosty a inženýrské konstrukce“;

•
úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

•
praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací 2 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 23 mil. Kč bez DPH/každá stavba. 

3.
1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít:

•
odbornou způsobilost ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; a

•
praxi za posledních 5 let v délce nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Stanovená úroveň technického kvalifikačního předpokladu odpovídá předmětu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
Cílem zadavatele je zajistit, aby stavba byla vedena osobami s patřičnou odborností vyžadovanou zákonem a aby tyto osoby měly rovněž prokazatelnou zkušenost s vedením staveb obdobných co do předmětu i rozsahu a zadavatel tak nepodstupoval i s ohledem na minulé kauzy riziko nekvalitně provedeného díla s následným výskytem vad. Cílem je dále vzhledem k rozsahu stavebních prací zajistit dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce prostřednictvím k tomu způsobilých osob. 


	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 
	---

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 
	Zadavatel požaduje předložení přehledu technického vybavení pro plnění veřejné zakázky, z něhož bude vyplývat, že dodavatel disponuje, anebo nejméně po dobu nutnou pro plnění veřejné zakázky (příslušné části) bude disponovat k zajištění co nejvyšší kvality pokládky asfaltové směsi na jednotlivých stavbách těmito zařízeními:

Pro obě části veřejné zakázky 

•
emulgační stanice – zadavatel požaduje, aby pro plnění veřejné zakázky byla využita alespoň 1 emulgační stanice s celkovým výkonem min. 20t / 1 hod., 

•
finišery pro pokládku asfaltových směsí (u kterých uvedou počet a údaj o min. výkonu každého dokladovaného finišeru) – zadavatel požaduje, aby pro plnění veřejné zakázky byly využity alespoň 2 ks finišerů s min. kapacitou pokládky 130 t/h,

•
distributor pro přepravu asfaltu vč. ADR (u kterých uvedou počet a údaj o min. objemu každého dokladovaného distributoru) – zadavatel požaduje, aby pro plnění veřejné zakázky byl využit alespoň 1 ks distributoru s min. objemem 5 m3, a

•
distributory pro přepravu a postřik asfaltovou emulzí – zadavatel požaduje, aby pro plnění veřejné zakázky byly využity alespoň 2 ks distributorů.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel dále disponoval nejméně:

•
1 ks rypadla či bagru s výkonem min. 80 m3/hod,

•
1 ks nakladače s  výkonem min. 100 m3/hod,

•
1 ks silničního válce nad 3,5t s výkonem min. 250m2/hod., a

•
1 ks rypadla universálního s výkonem min. 20 m3/hod.

Pro účely prokázání splnění kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel ve vztahu k výše uvedeným technickým zařízením buď příslušnou smlouvu s provozovatelem/vlastníkem příslušného technického zařízení, z níž bude vyplývat jeho využití dle výše uvedených parametrů pro účely plnění veřejné zakázky. Bude-li provozovatelem/vlastníkem příslušného technického zařízení sám dodavatel, předloží čestné prohlášení, z něhož bude vyplývat využití technického zařízení dle výše uvedených parametrů pro účely plnění veřejné zakázky. 
S ohledem na technologické postupy, jež budou při plnění jednotlivých částí veřejné zakázky použity, požaduje zadavatel, aby dodavatel disponoval nezbytným technickým vybavením. 
Požadavky na kapacitu / výkon jednotlivých zařízení odpovídají objemu požadovaných prací a garanci plynulosti provádění prací, aby bylo eliminováno zpožďování díla a přetrvávání nežádoucího statu quo, což je dále garantováno též stanovením doby plnění jako hodnotícího kritéria. Zadavatel přitom požaduje doložení uvedeného technického zařízení již v rámci nabídky, aby předešel jakýmkoli komplikacím či průtahům, k nimž by mohlo dojít, pokud by vybraný uchazeč nezbytnou technikou nedisponoval. 


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. 
	Lhůta splatnosti faktury činí 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli z důvodu zajištění průběžného financování stavby z prostředků Evropské unie, především v návaznosti na metodické pokyny Regionálního operačního programu Moravskoslezsko k možnosti využívání modifikovaných žádostí o platbu k financování.



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám. 
	Zadavatel požaduje, aby se zavázal, že po celou dobu plnění svého závazku bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem nejméně 
Pro část 1 VZ:

90 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100 000,- Kč 

Pro část 2 VZ:

 100 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100 000,- Kč 
Výše pojistného plnění v případě pojištění odpovědnosti za škodu vychází z předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. 
	---

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. 
	Zadavatel požaduje, aby zhotovitel poskytl na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce , minimálně však 68 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na živičné práce, 84 měsíců na svislé dopravní značení, 24 měsíců na vodorovné dopravní značení, 120 měsíců na izolace, 60 měsíců na ostatní práce a dodávky.
Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však min. 12 měsíců.

Délka záruční lhůta odpovídá běžných obchodním zvyklostem



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. 
	Pro část 1 VZ:

Smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla (jednotlivé stavby) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,-- za každý i jen započatý den prodlení s předáním a převzetím bezvadně provedené části díla dle milníku dle čl. X. odst. 1 písm. e) smlouvy.
Pro část 2 VZ:

Smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla (jednotlivé stavby) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,-- za každý i jen započatý den prodlení s předáním a převzetím bezvadně provedené části díla dle milníku dle čl. X. odst. 1 písm. e) smlouvy.
Stanovená výše smluvních pokut odpovídá požadavkům na jejich přiměřenost dle obchodního zákoníku a zároveň odpovídá povaze zajišťovaných závazků, zejména pokud jde o sankci z nedodržení termínu plnění, který je stěžejní s ohledem na požadavky projektu a stanovení smluvní pokuty rovněž vychází ze skutečnosti, že doba plnění je hodnotícím kritériem.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. 
	Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.



	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. 
	Zadavatel pro všechny části veřejné zakázky stanovil obchodní podmínky týkající se obaloven a betonáren, bez jejichž využití nelze zakázku v žádné části kvalitně realizovat. Současně zadavatel požadované objemy definoval s ohledem na charakter příslušné části zakázky a garanci plynulosti provádění stavby v souladu s nezbytnými technologickými postupy. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Ekonomická výhodnost nabídky
	Předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomický výhodnost nabídky budou následující dílčí hodnotící kritéria:

A. nabídková cena (váha 80%)

B. doba plnění (20%)

V rámci dílčího kritéria B. Doba plnění bude zadavatelem hodnocena doba plnění navržená uchazečem pro provedení jednotlivé stavby, které jsou předmětem příslušné části veřejné zakázky. Hodnocena bude vždy doba uvedená povinně uchazečem v celých kalendářních dnech.
Účelem tohoto kritéria je upřednostnit uchazeče, kteří budou schopni realizovat plnění v co nejkratší době, což zadavatel preferuje s ohledem na zájem co nejkratšího přerušení či omezení provozu na rekonstruovaných komunikacích.
Zadavatel zároveň pro jednotlivé stavby vždy stanovil maximální přípustnou dobu plnění, která je dána zejména požadavky programu, z nějž je projekt financován.

	
	

	
	

	
	


	Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Způsob hodnocení
	Odůvodnění

	Nabídky budou v každé části veřejné zakázky hodnoceny na základě standardní „bodovací metody“. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria.

	Jedná se o transparentní a běžně užívanou metodu hodnocení, která v případě kvantifikovatelných hodnotících kritérií umožňuje jednoduché porovnání nabídek. 



	
	

	
	

	
	


	Odůvodnění předpokládané hodnoty

	Hodnota
	Odůvodnění

	235.947.010,-- Kč bez DPH 
	Předpokládaná hodnota VZ vychází z oceněného položkového rozpočtu jednotlivých staveb od autorů příslušných projektových dokumentací s přihlédnutím k aktuálním cenám stavebních prací z obdobných zakázek.
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