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PODPOROVANO 7 EVROPSKEHO FONDU
PRO REGIONALNI ROZVO)





	Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

IČ: 70890692

Veřejná zakázka:

„Silnice 2014 – III. etapa“

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

podle ustanovení § 156 zákona o veřejných zakázkách

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (tj. popis potřeb pro řádné zajištění svěřených úkolů)
	Realizací staveb povede ke zlepšením celkového stavu komunikací II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji, dojde také ke snížení prašnosti, hlučnosti a dalších negativních vlivů dopravy v lokalitě. Zlepší se kvalita dopravní obslužnosti v místě realizovaných staveb

	popis předmětu veřejné zakázky
	Část 1: Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/647 Klimkovice - Poruba, 

Část 2: Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka - Kunín ,

Část 3: Rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný mlýn 

Část 4: Rekonstrukce mostu ev. č. 46824-4 přes trať za obcí Bolatice II 

	popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele (tj. popis, do jaké míry přispěje realizace předmětu veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele):
	Uskutečněním veřejné zakázky je předpokladem realizace projektu „Silnice 2014 – III. etapa“ s předpokládaným financováním z evropských zdrojů. Dojde ke zlepšení stavu majetku Moravskoslezského kraje a snížení negativních vlivů vyplývajících z automobilového provozu na obyvatelstvo v příslušných lokalitách, kde se rekonstrukce komunikací budou realizovat.

	předpokládaný termín splnění veřejné zakázky (konkrétní datum nebo časový úsek):
	• Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/647 Klimkovice - Poruba – lhůta realizace 90 dnů, předpoklad zahájení 8/2014, 

• Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Studénka - Kunín  - lhůta realizace 245 dnů předpoklad zahájení 8/2014,

• Rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný mlýn 184 dnů předpoklad zahájení 8/2014

• Rekonstrukce mostu ev. č. 46824-4 přes trať za obcí Bolatice II 152 dnů zahájení 8/2014


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. 
	Z osvědčení (příp. seznamu významných stavebních prací) musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň tyto významné stavební práce:
Pro část 1 veřejné zakázky:

1. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemních komunikací v objemu min. 8 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a

2. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování komunikace o objemu nejméně 10.000 m2/stavba; 

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení.

Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení.

Pro část 2 veřejné zakázky:

1. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemních komunikací v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a

2. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce mostu v objemu min. 8 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a

3. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování komunikace o objemu nejméně 10.000 m2/stavba.

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení.

Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení.

Pro část 3 veřejné zakázky:

1. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemních komunikací v objemu min. 12 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a

2. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce mostu v objemu min. 4 mil. Kč bez DPH/každá stavba; a

3. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování komunikace o objemu nejméně 6.000. m2/stavba; 

Pro část 4 veřejné zakázky:

1. alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce mostu v objemu min. 13 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení. 

Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení.
Stanovená úroveň technického kvalifikačního předpokladu odpovídá předmětu a předpokládané hodnotě jednotlivých částí veřejné zakázky, jakož i způsobu provádění jednotlivých částí díla a garancí řádné zkušenosti s obdobnými stavbami v minulosti, a to se zdůvodněním některých klíčových prvků. 

Cílem zadavatele je ověřit, že dodavatelé mají zkušenost s realizací obdobných prací a použitím technologických postupů, které budou nezbytné pro realizaci veřejné zakázky. 



	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. 
	---

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
	Zadavatel požaduje předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které budou odpovědné za vedení realizace stavebních prací, a to v následujícím rozsahu:

Pro část 1 veřejné zakázky:

1. 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 8 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

2. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 8 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

3. 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

· úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a

· praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Pro část 2 veřejné zakázky:

1. 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 15 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

2. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 8 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

3. 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

· úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a

· praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Pro část 3 veřejné zakázky:

1. 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci pozemních komunikací v objemu min. 12 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

2. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, které (každá z nich) spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci mostu v objemu min. 4 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

3. 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

· úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a

· praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Pro část 4 veřejné zakázky:

1. 1 osoba - stavbyvedoucí – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 3 staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci mostu v objemu min. 13 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

2. 1 osoba - zástupce stavbyvedoucího – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“;

· úplné (magisterské) vysokoškolské vzdělání stavebního směru; a

· praxi v posledních 5 letech v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 2 staveb, staveb, které spočívaly ve výstavbě či rekonstrukci mostu v objemu min. 13 mil. Kč bez DPH/každá stavba.

3. 1 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tato osoba musí mít:

· odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

· úplné alespoň středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitou technického směru; a

· praxi z posledních 5 let nejméně 2 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Stanovená úroveň technického kvalifikačního předpokladu odpovídá předmětu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
Cílem zadavatele je zajistit, aby stavba byla vedena osobami s patřičnou odborností vyžadovanou zákonem a aby tyto osoby měly rovněž prokazatelnou zkušenost s vedením staveb obdobných co do předmětu i rozsahu a zadavatel tak nepodstupoval i s ohledem na minulé kauzy riziko nekvalitně provedeného díla s následným výskytem vad. Cílem je dále vzhledem k rozsahu stavebních prací zajistit dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce prostřednictvím k tomu způsobilých osob. 



	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 
	---

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 
	---


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. 
	Lhůta splatnosti faktury činí 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli z důvodu zajištění průběžného financování stavby z prostředků Evropské unie, především v návaznosti na metodické pokyny Regionálního operačního programu Moravskoslezsko k možnosti využívání modifikovaných žádostí o platbu k financování.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám. 
	Zadavatel požaduje, aby se zavázal, že po celou dobu plnění svého závazku bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem nejméně:

Pro část 1 veřejné zakázky:

20 mil. Kč s maximální spoluúčastí 50 tis. Kč 
Pro část 2 veřejné zakázky:

50 mil. Kč s maximální spoluúčastí 250 tis. Kč
Pro část 3 veřejné zakázky:

30 mil Kč s maximální spoluúčastí 100 tis. Kč
Pro část 4 veřejné zakázky:

30 mil Kč s maximální spoluúčastí 100 tis. Kč

Výše pojistného plnění v případě pojištění odpovědnosti za škodu vychází z předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. 
	---

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. 
	Zadavatel požaduje, aby zhotovitel poskytl na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce min. 60 měsíců, 60 měsíců na provedené živičné práce a dodávky, 84 měsíců na svislé dopravní značení, 24 měsíců na vodorovné dopravní značení, 60 měsíců na provedené ostatní práce a dodávky a 120 měsíců na izolace.
Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však min. 24 měsíců.

Délka záruční lhůta odpovídá běžných obchodním zvyklostem



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. 
	část 1 veřejné zakázky:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

V případě nedodržení závazného termínu finanční prostavěnosti stavby je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. h) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6 000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 25 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý opakovaný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) nebo f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč.

V případě, že zhotovitel poruší svou kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

část 2 veřejné zakázky:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

V případě nedodržení závazného termínu finanční prostavěnosti stavby je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. h) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  6 000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 25 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý opakovaný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) nebo f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč

V případě, že zhotovitel poruší svou kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

část 3 veřejné zakázky:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

V případě nedodržení závazného termínu finanční prostavěnosti stavby je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. h) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  6 000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 25 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý opakovaný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) nebo f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč

V případě, že zhotovitel poruší svou kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
část 4 veřejné zakázky:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

V případě nedodržení závazného termínu finanční prostavěnosti stavby je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. h) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  6 000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 25 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý opakovaný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) nebo f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč

V případě, že zhotovitel poruší svou kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
Stanovená výše smluvních pokut odpovídá požadavkům na jejich přiměřenost dle obchodního zákoníku a zároveň odpovídá povaze zajišťovaných závazků, zejména pokud jde o sankci z nedodržení termínu plnění, který je stěžejní s ohledem na požadavky projektu a stanovení smluvní pokuty rovněž vychází ze skutečnosti, že doba plnění je hodnotícím kritériem. V návaznosti na sankci za nedodržení termínu plnění je stanovena sankce pro nedodržení průběhu prostavěnosti stavby, a to s ohledem na dosavadní zkušenosti zadavatele s průběhem plnění díla.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. 
	Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.



	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. 
	---


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Ekonomická výhodnost nabídky
	Předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomický výhodnost nabídky budou následující dílčí hodnotící kritéria:

A. nabídková cena (váha 80%)

B. doba plnění (20%)

V rámci dílčího kritéria B. Doba plnění bude zadavatelem hodnocena doba plnění navržená uchazečem pro provedení jednotlivé stavby, které jsou předmětem příslušné části veřejné zakázky. Hodnocena bude vždy doba uvedená povinně uchazečem v celých kalendářních dnech.
Účelem tohoto kritéria je upřednostnit uchazeče, kteří budou schopni realizovat plnění v co nejkratší době, což zadavatel preferuje s ohledem na zájem co nejkratšího přerušení či omezení provozu na rekonstruovaných komunikacích.
Zadavatel zároveň pro jednotlivé stavby vždy stanovil maximální přípustnou dobu plnění, která je dána zejména požadavky programu, z nějž je projekt financován.


	Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Způsob hodnocení
	Odůvodnění

	Nabídky budou v každé části veřejné zakázky hodnoceny na základě standardní „bodovací metody“. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria.

	Jedná se o transparentní a běžně užívanou metodu hodnocení, která v případě kvantifikovatelných hodnotících kritérií umožňuje jednoduché porovnání nabídek. 




	Odůvodnění předpokládané hodnoty

	Hodnota
	Odůvodnění

	129.877.596,51 Kč bez DPH
	Předpokládaná hodnota VZ vychází z oceněného položkového rozpočtu jednotlivých staveb od autorů příslušných projektových dokumentací s přihlédnutím k aktuálním cenám stavebních prací z obdobných zakázek.


18

[image: image1.png]