SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“
uzavřená dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

zastoupený:
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

jako „MSK“ na straně jedné

a

Statutární město Ostrava

se sídlem:
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČ:

00845451
DIČ:

CZ00845451
zastoupené:
Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora
jako „SMO“ na straně druhé

I.
Úvodní ustanovení
1. MSK prohlašuje, že je spoluinvestorem stavby „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ (dále jen „Stavba“), která bude provedena v rámci projektu „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ realizovaného MSK a projektu „Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava“ realizovaného společností Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava, IČO 61974757 (dále jen „DPO“).
2. Stavba bude realizována na základě Smlouvy o dílo č. 02316/2018/IM ze dne 1. 3. 2018 uzavřené mezi MSK a DPO jako objednateli na straně jedné a zhotovitelem stavby společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, Brno, IČO 25317628 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé (dále jen „Smlouva o dílo“). Kopie Smlouvy o dílo byla předána SMO před podpisem této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že v rámci Stavby realizuje MSK, resp. Zhotovitel, na částech pozemků a staveb specifikovaných v odst. 5 tohoto článku pro SMO tyto stavební objekty: 
· SO 104 Úprava MK u Výtopny

· SO 240 Opěrná zeď na ulici U Výtopny

· SO 242 Opěrná zeď u areálu „Stavos“

· SO 302 Silniční kanalizace na MK u Výtopny

· SO 451 Veřejné osvětlení
· SO 471 Úprava SSZ
· SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny
(dále jen „Stavební objekty“).
4. MSK prohlašuje, že Stavební objekty budou zhotoveny způsobem, v rozsahu a v souladu s:

· projektovou dokumentací stavby zpracovanou v listopadu 2015 společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO 427 67 377 a oceněným soupisem prací, který byl součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla,
· podmínkami pravomocného stavebního povolení, které vydal Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc, sekce stavební – územní odbor Olomouc, dne 23. 5. 2016 pod č. j. DUCR-32054/16/Ma, 
· podmínkami pravomocného stavebního povolení, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor dopravy dne 2. 5. 2016 pod č.j. SMO/172180/16/OD/Bře,
· podmínkami rozhodnutí č. 1138/15/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejné vyhlášky, kterou vydal Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 14. 12. 2015 pod č. j. SMO/443836/15/OŽP/Po, prodloužené rozhodnutím č. 47/18/VH vydaným dne 16. 1. 2018 pod č. j. SMO/028811/18/OŽP/Po,

· podmínkami pravomocného rozhodnutí, které vydal Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy dne 29. 10. 2015 pod č. j. MSK 139924/2014,

· podmínkami pravomocného stavebního povolení, které vydal Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc, sekce stavební – územní odbor Olomouc, dne 6. 11. 2017 pod č. j. DUCR-61800/17/Vi.
5. Smluvní strany prohlašují, že Stavební objekty budou realizovány na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a dále mj. na stávajících stavbách a liniových stavbách, jež jsou ve vlastnictví SMO, popř. svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih. Stavební objekt SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny je prováděn jako vyvolaná investice v souvislosti se Stavebními objekty dle předchozí věty. Vlastníkem STL plynovodu je společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. 
6. Smluvní strany se dále dohodly, že SMO uhradí MSK část některých vedlejších a ostatních nákladů v rámci SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, a to v rozsahu jak je specifikováno v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „Vedlejší a ostatní náklady“).
II.
Předání a převzetí Stavebních objektů 
1. Smluvní strany se dohodly, že MSK předá Stavební objekty a hmotné výsledky činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů (dokumentace, geometrické plány, revizní zprávy, posudky apod.)  SMO a SMO je do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany MSK převezme, a to v případě, že budou splněny následující podmínky:

a) MSK protokolárně převezme Stavební objekty a hmotné výsledky činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů od Zhotovitele v souladu s čl. XII. Smlouvy o dílo,
b) MSK zajistí kolaudaci Stavebních objektů ve smyslu § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je-li dle zákona požadována,

c) MSK majetkoprávně vypořádá Stavební objekty v souladu s odst. 3 a 5 tohoto článku smlouvy.
Nebudou-li uvedené podmínky splněny, je SMO oprávněno Stavební objekty a hmotné výsledky činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů od MSK nepřevzít. MSK se zavazuje, že vyvine maximální možné úsilí k tomu, aby byly urychleně splněny podmínky pro řádné předání a převzetí Stavebních objektů, a bez zbytečného odkladu po jejich splnění opětovně písemně vyzve SMO k jejich převzetí. Po tuto dobu MSK odpovídá za případnou újmu SMO, která vznikne v důsledku porušení povinností ze strany MSK. SMO vzniká za tuto dobu rovněž regresní nárok na náhradu újmy vůči MSK, která vznikne třetím osobám v souvislosti s užíváním Stavebních objektů, jež nebyly doposud řádně předány SMO.  
2. O fyzickém předání a převzetí Stavebních objektů a hmotných výsledků činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů bude mezi MSK a SMO sepsán předávací protokol. Nebezpečí škody na těchto Stavebních objektech přechází na SMO okamžikem protokolárního převzetí.
Za MSK zajistí předání Ing. Jana Vonsová, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor investiční a majetkový, nebo jiný pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního a majetkového. 

Za SMO zajistí převzetí vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy, nebo jím pověřený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru, za účasti příslušných budoucích správců Stavebních objektů a zástupce/zástupců příslušného městského obvodu. 
Stavební objekt SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny převezme pověřená osoba za vlastníka plynárenského zařízení, společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. Kopii protokolu předá MSK bez zbytečného odkladu SMO. Řádné předání tohoto objektu vlastníkovi plynárenského zařízení je podmínkou pro vznik nároku na úhradu nákladů za tento stavební objekt ze strany SMO.
3. SMO bere na vědomí, že některé Stavební objekty budou umístěny na pozemcích a majetku ve vlastnictví třetích osob. Vypořádání majetkoprávních vztahů s těmito osobami, pokud nebudou předem vypořádány již platnými a účinnými smlouvami dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, provede MSK na vlastní náklady a odpovědnost před protokolárním předáním a převzetím dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy. 
MSK se zavazuje, že majetkoprávní vypořádání Stavebních objektů provede tak, že SMO bude budoucím oprávněným/oprávněným z těchto smluv. Práva vyplývající ze smluv na umístění a provozování Stavebních objektů, včetně všech práv s tím souvisejících, budou poskytnuta na dobu neurčitou.
4. Stavební objekty nacházející se na pozemcích a majetku MSK a na pozemcích a majetku MSK, s nímž je oprávněna hospodařit Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSMSK“), budou mezi SMO, MSK a SSMSK majetkoprávně vypořádány nejpozději do 60 dnů od protokolárního předání a převzetí Stavebních objektů SMO dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, pokud nebudou předem vypořádány již platnými a účinnými smlouvami o zřízení služebností nebo smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti. Smluvní strany se dohodly, že úplata za uzavření smlouvy o zřízení služebnosti nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s MSK a SSMSK bude sjednána ve výši 1.000 Kč + DPH dle platných a účinných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ustanovení již uzavřených smluv tím nejsou dotčena.
5. Smluvní strany se dohodly, že za majetkoprávní vypořádání se pro účely této smlouvy považuje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, darovací smlouvy či smlouvy o budoucí smlouvě darovací, nedohodnou-li se strany jinak. Stavební objekty nacházející se na pozemcích a majetku SMO a na pozemcích a majetku SMO svěřeném městskému obvodu není nutné majetkoprávně vypořádávat.
III.

Úhrada nákladů
7. Náklady na realizaci Stavebních objektů a Vedlejší a ostatní náklady budou stanoveny v souladu s čl. V. Smlouvy o dílo a fakturovány Zhotovitelem MSK na samostatných fakturách s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to způsobem stanoveným v čl. VI. Smlouvy o dílo. Tyto faktury vystavené Zhotovitelem budou SMO předány nejpozději při protokolárním předání a převzetí Stavebních objektů a hmotných výsledků činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů dle čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy.
Předpokládaná celková výše nákladů na realizaci Stavebních objektů a Vedlejších a ostatních nákladů dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a přílohy č. 2 této smlouvy připadajících na podíl SMO činí 23.403.837,- Kč bez DPH. Celková výše nákladů dle předchozí věty může být navýšena nebo snížena o cenu více a méně prací, které se budou týkat Stavebních objektů. MSK se zavazuje všechny změny na Stavebních objektech v procesu realizace díla předem projednávat se zástupcem SMO dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž všechny změny musí být odsouhlaseny zástupcem SMO dle čl. II. odst. 2 této smlouvy i podpisem na změnových listech.
8. Smluvní strany se dohodly, že SMO uhradí MSK náklady na realizaci Stavebních objektů a Vedlejší a ostatní náklady ve výši stanovené a fakturované Zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného ze strany MSK a doručeného SMO neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí uvedených Stavebních objektů a hmotných výsledků činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů dle čl. II. odst. 2 této smlouvy na částku odpovídající části celkových nákladů dle odst. 1 tohoto článku na realizaci Stavebních objektů předaných dle čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy.
9. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH a MSK proto bude za předmětné plnění vystavena faktura bez uvedení daně z přidané hodnoty.
10. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení SMO. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby SMO nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Za den zaplacení se považuje den připsání platby na účet MSK.

11. Vzniknou-li SMO po uzavření této smlouvy jakékoliv další náklady a výdaje, mimo celkové náklady dle tohoto článku smlouvy, v souvislosti s nabytím Stavebních objektů, jejich majetkoprávním vypořádáním prováděným MSK či v důsledku správních, soudních, rozhodčích, exekučních či jiných obdobných řízení, které nebudou souviset s uplatňováním práv z vadného plnění nebo záruky za jakost ze strany SMO, je MSK povinno tyto náklady a výdaje SMO nahradit. Za tímto účelem vystaví SMO MSK fakturu s 30 denní splatností, event. je SMO oprávněno tyto náklady a výdaje jednostranně započíst proti doposud neuhrazené pohledávce MSK z titulu úhrady nákladů dle čl. III. této smlouvy.

IV.

Postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost
1. MSK touto smlouvou současně s účinností ke dni předání a převzetí Stavebních objektů a hmotných výsledků činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů dle čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy bezplatně postupuje na SMO veškerá práva, současná i budoucí, z vadného plnění a záruky za jakost ve vztahu ke Stavebním objektům a hmotným výsledkům činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů, jež má nebo bude mít vůči Zhotoviteli v souladu s čl. XIII. Smlouvy o dílo.
2. MSK prohlašuje, že postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost nebrání dohoda se Zhotovitelem.
V.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv MSK nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
5. Tato smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž MSK obdrží dvě vyhotovení a SMO také dvě vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
– příloha č. 1: Seznam pozemků dotčených realizací Stavebních objektů
– příloha č. 2: Financování Stavebních objektů ze strany SMO
VI.
Doložka platnosti
1. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1.1. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. ………………., ze dne ………………………..

2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

2.1. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ………………., ze dne ………………………..

 V Ostravě dne:                                                                   
V Ostravě dne:  

…………………..………………….




…………….…………………………..

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.




Mgr. Zuzana Bajgarová

hejtman kraje






náměstkyně primátora



Příloha č. 1 ke smlouvě ev.č. …………………

Seznam pozemků dotčených realizací Stavebních objektů:

SO 104 – Úprava MK U Výtopny
pozemek parc. č. 
k. ú. 
vlastník

680/4
Zábřeh nad Odrou
SMO

773/1
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

773/8
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih


SO 240 – Opěrná zeď na ul. U Výtopny

pozemek parc. č. 
k. ú.
vlastník

728/15
Zábřeh nad Odrou
SMO

SO 242 – Opěrná zeď u areálu „Stavos“

pozemek parc. č. 
k.ú.
vlastník
680/4
Zábřeh nad Odrou
SMO

773/1
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

SO 302 - Přeložka kanalizace na MK U Výtopny
pozemek parc. č. 
k.ú.
vlastník
773/1
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

SO 451 – Veřejné osvětlení – viz příloha 

pozemek parc. č. 
k.ú.
vlastník
680/3
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

685/2
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

728/12
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

728/40
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

1149/2
Zábřeh nad Odrou
SŽDC, státní organizace

1226/1
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

1095/7
Zábřeh nad Odrou
MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje

1095/19
Zábřeh nad Odrou
MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje

680/4
Zábřeh nad Odrou
SMO

680/6
Zábřeh nad Odrou
SMO

680/7
Zábřeh nad Odrou
SMO

688/4
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

728/15
Zábřeh nad Odrou
SMO

728/16
Zábřeh nad Odrou
SMO

736/4
Zábřeh nad Odrou
SMO

773/1
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

773/8
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

783/2
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

1095/4
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/5
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/6
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/40
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/43
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/26
Zábřeh nad Odrou
Dopravní podnik Ostrava a.s.

654/64
Zábřeh nad Odrou
TANGER computersystems s.r.o.
SO 471 - Úprava SSZ – viz příloha

pozemek parc. č. 
k.ú.
vlastník
680/3
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

685/2
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

728/12
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

728/40
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

1149/2
Zábřeh nad Odrou
SŽDC, státní podnik

1226/1
Zábřeh nad Odrou
ŘSD

680/8
Zábřeh nad Odrou
MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje

680/9
Zábřeh nad Odrou
MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje

728/33
Zábřeh nad Odrou
MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje

736/1
Zábřeh nad Odrou
MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje

736/14
Zábřeh nad Odrou
MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje

1095/7
Zábřeh nad Odrou
MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje

1095/19
Zábřeh nad Odrou
MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje

680/4
Zábřeh nad Odrou
SMO

680/5
Zábřeh nad Odrou
DPO

680/6
Zábřeh nad Odrou
SMO

680/7
Zábřeh nad Odrou
SMO

680/11
Zábřeh nad Odrou
SMO

680/12
Zábřeh nad Odrou
SMO

680/13
Zábřeh nad Odrou
SMO

688/4
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

728/16
Zábřeh nad Odrou
SMO

728/17
Zábřeh nad Odrou
SMO

728/34
Zábřeh nad Odrou
SMO

728/35
Zábřeh nad Odrou
SMO

736/3
Zábřeh nad Odrou
SMO

736/4
Zábřeh nad Odrou
SMO

736/21
Zábřeh nad Odrou
SMO

736/22
Zábřeh nad Odrou
SMO

736/23
Zábřeh nad Odrou
SMO

773/1
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

773/8
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

783/2
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

783/8
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava Jih

1095/5
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/6
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/37
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/39
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/40
Zábřeh nad Odrou
SMO

1095/43
Zábřeh nad Odrou
SMO

SO 502.3 - Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny

pozemek parc. č. 
k.ú.
vlastník
773/1
Zábřeh nad Odrou
SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

680/4
Zábřeh nad Odrou
SMO

	Financování pro SMO - Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3

	
	
	
	
	

	Objekt
	Název
	Z toho prodej SMO (%)*
	Kč bez DPH (100%)
	z toho prodej SMO (Kč bez DPH)

	SO 000
	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 

	1
	POJIŠTĚNÍ PRACÍ ZHOTOV A OBJEDNATELE (all risks)
	10
	671 906,94
	67 190,69

	2
	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU A TRAMVAJOVOU DOPRAVU MHD
	 
	 
	 

	3
	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU
	 
	 
	 

	4
	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU
	 
	 
	 

	5
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	10
	44 793,80
	4 479,38

	6
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	10
	83 988,37
	8 398,84

	7
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	10
	16 797,67
	1 679,77

	8
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	10
	27 996,12
	2 799,61

	9
	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI
	 
	 
	 

	10
	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA TRAMVAJOVÉ TRATI
	 
	 
	 

	11
	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH VLAKŮ
	 
	 
	 

	12
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	10
	89 587,59
	8 958,76

	13
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU
	 
	 
	 

	14
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
	 
	 
	 

	15
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU
	 
	 
	 

	16
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	10
	447 937,96
	44 793,80

	17
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	10
	145 579,84
	14 557,98

	18
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
	 
	 
	 

	19
	OSTATNÍ POŽADAVKY - NÁHRADNÍ VÝSADBA
	100
	1 212 564,69
	1 212 564,69

	20
	OSTATNÍ POŽADAVKY - NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ
	100
	133 037,56
	133 037,56

	21
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - pasport  pozemních objektů
	10
	44 793,80
	4 479,38

	22
	OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEDNÁNÍ s DOSS, majiteli a správci inženýrských sítí, SŽDC atd.
	10
	22 396,90
	2 239,69

	23
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	10
	6 301 367,25
	630 136,73

	24
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	10
	1 119 844,92
	111 984,49

	25
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	10
	380 747,27
	38 074,73

	26
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
	10
	6 719,07
	671,91

	27
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	10
	13 438,14
	1 343,81

	28
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
	10
	235 167,43
	23 516,74

	29
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU
	10
	156 778,29
	15 677,83

	30
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - povinná publicita
	 
	 
	 

	31
	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ CEDULE
	 
	 
	 

	32
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OPLOCENÍ
	 
	 
	 

	33
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ
	10
	55 992,25
	5 599,23

	34
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ
	10
	167 976,74
	16 797,67

	35
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -  DEMONTÁŽ
	10
	16 797,67
	1 679,77

	36
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY
	10
	33 595,35
	3 359,54

	37
	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY
	10
	128 782,16
	12 878,22

	38
	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU
	10
	671 906,94
	67 190,69

	39
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	 
	 
	 

	40
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - úprava SSZ křižovatek
	 
	 
	 

	41
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - policejní dohled
	 
	 
	 

	42
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - oprava komunikací
	 
	 
	 

	43
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	10
	40 314,42
	4 031,44

	SO 001
	Demolice východního mostu přes dráhu
	 
	 
	 

	SO 002
	Demolice západního mostu přes dráhu
	 
	 
	 

	SO 003
	Demolice východního mostu přes ulici Rudnou
	 
	 
	 

	SO 004
	Demolice západního mostu přes ulici Rudnou
	 
	 
	 

	SO 101
	Úprava silnice III/4787
	 
	 
	 

	SO 102
	Úprava JV rampy
	 
	 
	 

	SO 103
	Úprava SZ rampy
	 
	 
	 

	SO 104
	Úprava MK U Výtopny
	100
	2 023 241,72
	2 023 241,72

	SO 111
	Chodníky a cyklostezka
	100
	11 795 980,67
	11 795 980,67

	SO 201
	Silniční most přes dráhu - východní
	 
	 
	 

	SO 202
	Silniční most přes dráhu - západní
	 
	 
	 

	SO 203
	Tramvajový most přes dráhu
	 
	 
	 

	SO 204
	Silniční most přes ulici Rudnou - východní
	 
	 
	 

	SO 205
	Silniční most přes ulici Rudnou - západní
	 
	 
	 

	SO 206
	Tramvajový most přes ulici Rudnou
	 
	 
	 

	SO 240
	Opěrná zeď na ulici U Výtopny
	100
	2 831 977,16
	2 831 977,16

	SO 242
	Opěrná zeď u areálu "STAVOS"
	100
	5 440 658,82
	5 440 658,82

	SO 301
	Silniční kanalizace na silnici III/4787
	 
	 
	 

	SO 302
	Přeložka kanalizace na MK U Výtopny
	100
	231 592,88
	231 592,88

	SO 303
	Přeložka kanalizace pod mosty přes dráhu
	 
	 
	 

	SO 304
	Úprava kanalizace na ulici Rudné
	 
	 
	 

	SO 351
	Úprava vodovodu
	 
	 
	 

	SO 352
	Přeložka vodovodu
	 
	 
	 

	SO 401 *
	Přeložka kabelů V.N.
	 
	 
	 

	SO 431 *
	Přeložka kabelů N.N.
	 
	 
	 

	SO 451
	Veřejné osvětlení
	100
	2 565 448,64
	2 565 448,6

	SO 461 *
	Přeložka sdělovacích kabelů Telefónica O2
	 
	 
	 

	SO 462
	Přeložka kabelů Ovanet
	 
	 
	 

	SO 463
	Přeložka sdělovacího vedení PODA
	 
	 
	 

	SO 471
	Úprava SSZ
	100
	7 515 451,84
	7 515 451,84

	SO 501
	Úprava horkovodu
	 
	 
	 

	SO 502.1
	Úprava plynovodu
	 
	 
	 

	SO 502.2
	Úprava NTL plynovodu u křižovatky s ul. Výškovická a Pavlovova
	 
	 
	 

	SO 502.3
	Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny
	100
	357 343,18
	357 343,18

	SO 601
	Tramvajová trať - železniční svršek
	 
	 
	 

	SO 602
	Tramvajová trať - železniční spodek
	 
	 
	 

	SO 603
	Tramvajová trať - provizoria během výstavby
	 
	 
	 

	SO 605
	Přeložka tramvajových trakčních kabelů
	 
	 
	 

	SO 606
	Tramvajové trolejové vedení
	 
	 
	 

	SO 607.1
	Úprava ovládání výhybek
	 
	 
	 

	SO 607.2
	Signalizace provizorního jednokolejného úseku
	 
	 
	 

	SO 611
	Úprava trakce dráhy
	 
	 
	 

	SO 612
	Přeložka optického kabelu ČD Telematika
	 
	 
	 

	SO 613
	Úprava sdělovacích kabelů SŽDC
	 
	 
	 

	SO 614
	Úprava kabelu 6kV SŽDC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	* 
	přesná finanční částka bude stanovena z celkové ceny dokončeného díla, tj. po ukončení samotné stavby (viz modré podbarvení)
	
	
	35 199 817,85 Kč

	*
	modře jsou zvýrazněny položky, které hradí SMO
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